

Município de  
**ARAGUARI**  
Secretaria Municipal de Administração

**Tomada de Preços nº 008/2019**

**Processo nº 217/2019**

A Prefeitura Municipal de Araguari - PMA, com sede à Praça Gaioso Neves, nº 129 – Bairro Goiás, CEP 38.440-001, na cidade de Araguari/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.829.640/0001-49, por meio do Departamento de Licitações e Contratos, torna público para conhecimento dos interessados o **AVISO DE SUSPENSÃO “SINE DIE” DA LICITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADA À EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, CONSTRUÇÃO DE MUROS E REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL “REALINO ELIAS CARRIJO”, SITUADO NA RUA MARCIANO SANTOS, Nº 595- DISTRITO DE AMANHECEARAGUARI-MG. TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO E NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES,** conforme requisitado pelo ofício nº 1158/2019-SME, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, haja vista que foi protocolizado um pedido de esclarecimentos acerca dos valores expostos na planilha de custos, sendo então observado a necessidade de se adequar os mesmos, ocasionando assim a alteração da planilha de composição de preços e conseqüentemente no valor total da Licitação.

Portanto, fica suspenso o processo até a devida decisão e resposta da Secretaria solicitante.

Araguari, 18 de novembro de 2019

**VINÍCIUS HENRIQUE PEREIRA BESSAS**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**PREFEITURA DE ARAGUARI****Secretaria Municipal de Educação**

Rua Jose Ferreira Alves, Coronel, 1430 - Centro - Araguari - MG - 38.445-090

Telefone: (34) 3690-3035 - E-mail: seceducacao@araguari.mg.gov.br

**Ofício nº 1158/2019 - SME**

Araguari, 18 de novembro de 2019.

Ao Senhor

**Carlos de Lima Barbosa**

Secretário Municipal de Administração

Araguari - MG


Assunto: **Solicitação.**


Senhor Secretário,

1. Com cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para solicitar de V.Sa, a **SUSPENSÃO DO CERTAME** constante do Processo 217/2019 - "Construção de quadra coberta, muros de divisa e reforma geral do CEM Realino Elias Carrijo", visto que o Departamento de Engenharia desta Secretaria Municipal de Educação terá que fazer uma revisão na planilha de custos e atualização dos mesmos conforme índices da SETOP- Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas. Anexamos ao mesmo a correspondência do Sr. Fabiano de Oliveira Borges -Engenheiro Civil, bem como o Email referente a Revisão da Planilha TP-008.

2. Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**CRISTIANE NERY PEREIRA**  
**Secretária Municipal de Educação**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Araguari/MG, 18 de novembro de 2019

Órgão: Secretaria Municipal de Educação  
Assunto: Solicitação ( Faz )


À Secretária Municipal de Educação  
**Cristiane Nery Pereira**

Prezada

Venho através deste informar que devido ao questionamento de licitantes quanto aos insumos apontados na planilha base constante no processo 217/2019 – Construção de quadra coberta, muros de divisa e reforma geral no CEM Realino Elias Carrijo, situado na rua Marciano Santos 595 Distrito Amanhece, informando que alguns itens tornariam os serviço inexequíveis.

Para executar a revisão da planilha, bem como atualizar conforme índices SETOP – AGOSTO 2.019, o setor de engenharia solicita a suspensão do certame com intuito de proceder as devidas correções.

Atenciosamente.

  
Fabiano de Oliveira Borges  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 73779/D



Secretaria de Educação &lt;secretariamunicipaldeeducacao@gmail.com&gt;

**Fwd: Revisão da planilha TP-008**

1 mensagem

Licitação Prefeitura de Araguari <licitacao@araguari.mg.gov.br>  
Para: Secretaria de Educação <secretariamunicipaldeeducacao@gmail.com>

18 de novembro de 2019 14:20

----- Forwarded message -----

De: Dianderson Mendonça <dianderson@telecoengenharia.com.br>  
Date: seg., 18 de nov. de 2019 às 11:12  
Subject: Revisão da planilha TP-008  
To: <licitacao@araguari.mg.gov.br>

A/C Neilton

Caráter de urgência tendo em vista que a abertura é amanhã e que a divergência de preço pode vir a causar problemas futuros com a contratada já que são itens com valores relevantes a ponto de inviabilizar a execução.

A seguir listo alguns itens com as diferenças mais discrepantes em relação ao preço global, no entanto, quase todos os itens estão diferentes do valor de referência (SETOP).

O item 1.6.2, da planilha da QUADRA, REV-REB-015, SETOP - REBOCO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ARGAMASSA 1:2:8 e=1,5CM CIMENTO, CAL E AREIA - MURETA, tem o valor de 21,61.

O item 9.2, da planilha da REFORMA, REV-REB-015, SETOP - REBOCO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ARGAMASSA 1:2:8 e=1,5CM CIMENTO, CAL E AREIA - MURETA, tem o valor de 27,06.

Esse exemplo anterior foi para mostrar que o mesmo item está diferente em cada uma das planilhas.

Abaixo segue lista dos itens que estão com valor diferente da referência SETOP e muito abaixo do valor de custo. Não irei mencionar valor pois não sei qual planilha SETOP foi usada, mas os valores dos itens estão muito abaixo do custo o que irá gerar problemas futuros já que estão inviabilizando a execução. Como referência a valor SETOP, avaliei a planilha SETOP - Região Triângulo e Alto Paranaíba, referência Agosto/2019.

## PLANILHA REFORMA

2.1.1 FUN-STR-015 SETOP ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM  
ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 250 MM  
5.2 SER-POR-020 SETOP GRADE FIXA E PORTÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FACHADA  
7.2 COB-ENG-010 SETOP ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE  
FIBROCIMENTO ONDULADA - ADEQUAÇÃO E REPAROS  
7.3 COB-TEL-025 SINAPI COBERTURA EM TELHA DE  
FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM

## PLANILHA QUADRA

1.1.5 IIO-TAP-015 SETOP TAPUME REMOVÍVEL DE  
COMPENSADO TIPO B, H = 2,20 M  
1.3.4 FUN-STR-015 SETOP ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM  
ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 300 MM  
1.4.1 ALV-EST-030 SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE  
CONCRETO COM FCK15MPA,ESP.19CM,PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA  
PARA ASSENTAMENTO - QUADRA

Fico a disposição para quaisquer questionamento.

Atenciosamente,

Eng. Dianderson Mendonça  
CREA-MG 192361/D

(34) 99275-4221  
(34) 3215-0463